GM.272.45.2019.1 Zatacznik nr 6 — projekt umowy
UMOWA

zawarta W dniu ....ceeeeeeneennn. 2019 r. pomiedzy Powiatem Nizanskim Pl. Wolnosci 2,
37-400 Nisko, NIP 602 — 012 — 11 — 64, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w imieniu
ktorego dzialajg:

1. Starosta — Robert Bednarz

2. Wicestarosta — Adam Mach

zwanym w dalszej treSci umowy ,,Zamawiajgcym”

wpisang do Rejestru Przedsigbiorstw ................... 74K | 1T RN r.
prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sadowy ........

NIP REGON

reprezentowanym przez:

L ettt s s s s s s s s e ees

zwanym w dalszej treSci umowy ,,Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogloszonego w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych Nr..................... zdnia ... przeprowadzonego zgodnie z
art. 10 ust 1 w zwiazku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zawarta zostata umowa o nast¢pujace;j tresci:

§1

. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn: ,,Budowa chodnika przy drodze
powiatowej Nr 1037R w miejscowosci Jarocin”.
Przedmiot zaméwienia okreslony w ust. 1 zostanie wykonany w oparciu o:

1) dokumentacj¢ techniczna,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Opis przedmiotu zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych stanowigce =zataczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”).
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci 1 koszty wynikajace
Z dokumentacji technicznej i1 sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, na zasadach ogdlnych, za szkody wynikle na terenie
budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty
Z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich Wykonawcy robot.
Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Za
roboty dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktore na etapie sktadania oferty nie mozna
bylo przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannosci przez Oferenta.
Roboty, ktore blednie nie zostaty ujete w przedmiarze robodt, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajacymi z dokumentacji technicznej i STWiIORB
1 ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlana, aby



7.

8.

przedmiotowe dzieto zostato wykonane, odebrane i speinialo swoje funkcje, nie zostang
zaptacone.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami ha
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamowienia.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje
istotnych warunkéw zamoéwienia, wraz z dokumentacja okreslong w § 1 ust. 2 i 3,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajace materiaty przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja okreslona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorys
ofertowy Wykonawcy stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy i stanowig zataczniki do
niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1.

2.

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy bedzie zakonczony i zgtoszony do odbioru w terminie
do 16.12.2019 r.
Wecezesniejsze zakonczenie realizacji zadania nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy

1.

3.

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwota:

brutto:...........oooii z,
(STOWIIE: .ttt ).

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zaréwno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i iloSciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejsza umowa i zawieraja si¢ w warto$ci umowy
zgodnie z § 3 ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2.

§ 4

Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1.

Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia, 0

ktérym mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja, o ktoérej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru;



2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przystapienia do realizacji przedmiotu umowy po przekazaniu placu budowy,
wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wilasnych,
wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatow, ktore sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz.1570 z p6zn. zm) i innych
przepisbw obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajagcych jakoSciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji. Zastosowane materialy powinny by¢ w I
gatunku (najwyzszej jakosci),

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
I uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego Inspektorowi nadzoru przed zastosowaniem
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania materiatbw zastosowanych przez Wykonawce -
dokumentacja, o ktorej mowa wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajagcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci
zuzytych materiatow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, $wiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt. 516, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

obecnos¢ Kierownika budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6.

10) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow

na cele budowy, jesli takie beda wymagane,

11) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie os$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowys;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

c) zorganizowanie zaplecza budowy:

- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

- Wykonawca uzyska warunki na pobor wody 1 energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamowienia,

- Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow, o ktérych mowa wyzej;

12) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujagcego si¢ na terenie  budowy, a takze zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, W tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong
W § 6 niniejszej umowy,

C) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umowg oraz koordynacja robé6t realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robdt,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod



komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materiatow, odpaddéw i $§mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby Kkatastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej,

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robét dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych,

1) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

j) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre$lonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg
ustawa,

K) utrzymanie ogélnego porzadku na terenie budowy, ochrong mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii
zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych
w ramach niniejszej umowy robot,

I) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych,

m) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

n) usunigcie wszelkich wad i1 usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

0) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

13) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci,

14) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym w umowie;

15) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementow istniejacych, ich czesci badz urzadzen - na
koszt Wykonawcy,

16) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r, poz. 799

z p6zn. zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z p6zn.
zm.).

2. Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupetlnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z
Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

3. Z chwila przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnosé

W szczegdlnosci za:



a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych rob6ét oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem
robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

¢) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

4. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy

4.1

4.2

4.3

o prace we wlasnym przedsi¢biorstwie oso6b wykonujacych nastgpujace czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.
U. z 2018 r. poz. 917, z p6zn. zm): roboty przygotowawcze, nasyp, elementy ulic — chodnik,
roboty wykonczeniowe.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 4 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynno$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu Wykonawca/podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobg z
zastrzezeniem ust. 4.6

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikoéw stosownie do ust. 4, Wykonawca nie
pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy
z podwykonawcg ztozy Zamawiajagcemu w formie pisemnej o§wiadczenie o spetnieniu przez
Wykonawce oraz podwykonawcg wymogu, o ktorym mowa w ust. 4 O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuje/wykonuja osoba/osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W
przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogu, Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do zadania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
zanonimizowanej kopii umowy o pracg w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, dotyczacych os6b wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia lub innych dodatkowych dokumentow lub wyjasnien.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy/ podwykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 4 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegodlnosci do zadania
oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww wymogu i1 dokonywania
ich oceny, w tym po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem zanonimizowanej kopii umowy o
prace dotyczacych osob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnos$ci w zakresie realizacji
zamowienia lub innych dodatkowych dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien. Wykonawca/
podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu zadane dokumenty, o$wiadczenia, wyjasnienia — w terminie do 5 dni
roboczych od otrzymania tego wezwania.



4.4

4.5

4.6

4.7

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 4.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4.2 lub 4.3
w terminie tam wskazanym begdzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary umowne;j
w wysokosci okre§lonej w § 13.

W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikOw zatrudnionych na podstawie umowg¢ o
pracg, wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktérym mowa w
ust. 4.2.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 4.2, pomimo

dodatkowego wezwania przez Zamawiajagcego oraz w przypadku dwukrotnego
niewywiazania si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 4.3
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktoére odpowiada
Wykonawca — w terminie 60 dni od uptywu terminu wykonania obowigzku wskazanego w
ust. 4.3 dla drugiego wezwania lub uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do wykonania obowiazku okreslonego w ust. 4.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,

2) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy, placu budowy w terminie 7 dni roboczych od
daty podpisania umowy,

3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego,

4) dokonanie odbioru czesciowego/koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9
niniejszej umowy,

5) terminowe uregulowanie platnosci wynikajacych z faktury wystawianych przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§ 6

Nadzor nad realizacjg

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...........ccceeeiiiiennnnn uprawnienia
budowlanenr .............c.coo

2. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(ow) nadzoru osobg(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy/robot jedynie za uprzednia
pisemng zgoda Zamawiajgcego.

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ kierownika budowy/robot w
nastepujacych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany kierownika budowy/rob6t, nowa osoba powotana do petnienia tych
obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.



6. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy/robot, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy/robot w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§7

Ubezpieczenie przedmiotu zamodowienia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na caly okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowac ma rowniez szkody wyrzadzone
przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czg¢sci robot budowlanych przy
udziale podwykonawcow.

3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz oplacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wyltacznie Wykonawce.

4. Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedtozy¢ kopie polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem oplacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

5. W przypadku, gdy przediozona na zadanie Zamawiajacego kopia polisy ubezpieczeniowe;j
wraz z dowodem oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia
catego okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej
polisy wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej
umowy ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczg¢ciem
okresu jej obowigzywania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonaweca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot
budowlanych objetych niniejsza umowa. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamOwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢$ci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ réwniez do dalszego

podwykonawcy.



10.

11.

12.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Iub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgSci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian. Zasady
przedktadania Zamawiajacemu powyzszych projektow umow o podwykonawstwo oraz
umoéw o podwykonawstwo okreslaja nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przediozenia
Zamawiajagcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo
wraz z czescig dokumentacji dotyczaca robdt budowlanych wykonywanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze
kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sporzadzony z
uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.

Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgtoszenia
w formie pisemne;j zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian,
jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie speilnia wymagan okreslonych w SIWZ, niniejsze;j
umowie lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okre§lony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej



przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o
ktérych mowa w ust. 9.

13. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy w terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

14. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawieraé
w  szczegdlnosci:  dokladnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia, ktére nie moga przekraczad
terminéw wskazanych w niniejszej umowie. Terminy ptatnosci dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednoczes$nie nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robdt zlecana podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot w danym
etapie okreslonej w niniejszej umowie. Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢
okolicznos¢, ze taczna warto$¢ kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot, wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej] pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy, sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwiaé¢ rozliczenie tych
robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy, okres
odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bgdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego, Umowa o podwykonawstwo
powinna rowniez zawieraC zapisy zobowigzujagce Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia (jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018
r. poz. 108, z po6ézn. zm.)oraz zapisy uwzgledniajace sposob udokumentowania
zatrudnienia 1 umozliwiajace kontrol¢ zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

15. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza
umowa jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszad
postanowien niniejszej] umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od =zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegolnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
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zamoOwien publicznych oraz winna spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw. W szczegdlnoSci zobowigzany jest do przedlozenia wraz z projektem
umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajgcego uprawnienia 0s6b podpisujacych umowg w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 uslugi, oraz zmian tej umowy, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktdrym mowa nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktorej mowa w ust. 16
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Powierzenie wykonania robdt budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub dalszym
podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez zachowania
postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamdwien publicznych, stanowi
razace naruszenie warunkow umowy i1 uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy bez
potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawce 1
dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwigzku z realizacja
Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy z
dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za witasne dziatanie lub zaniechanie.
Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkoéw Konsorcjum bedzie w petni i solidarnie
odpowiedzialny za dziatania lub wuchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robot przez PodwykonawcoOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci i
zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisOw wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag wymaga niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajagcego w formie pisemne;j.



24. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspoOlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane bedg w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

§9

Odbior robot

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy tj. po zakonczeniu catosci robot,

3) odbior ostateczny po uptywie gwarancji.

2. Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywane begda przez Inspektora

Nadzoru na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu do dziennika budowy.

3. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie catosci robot potwierdzone w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez

Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na

pismie do Zamawiajacego.

4.0dbior robdt, o ktorym mowa w ust. 3 dokonany zostanie komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

5. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastgpujace

dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacj¢ powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami w czasie realizacji przedmiotu
umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentéw na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw i prob wraz z o$wiadczeniem kierownika roboét i inspektora
nadzoru o prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$Sci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjg projektowsa, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, budynku,
lokalu, w przypadku korzystania z nich przez Wykonawcg,

7) w przypadku wystagpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa w art.
36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy =zostanie uzupetnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, zlozone w wersji papierowe;j i elektronicznej;
8) oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,
9) dokumenty gwarancji wystawione przez producentoéw wbudowanych materialow i urzadzen,
10) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg.
Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia Zamawiajacego
do powstrzymania si¢ od przystgpienia do odbioru koncowego i odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego 1 rozpocznie czynno$ci odbioru
przedmiotu umowy nie pézniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o
zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanag stwierdzone wady wskazujace, ze
wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnosci
z projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, to Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:



1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usunig¢cia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢é w protokole termin do usuni¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogolnych.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 1 i ust.6 pkt 2 tiret drugi, Wykonawca zobowigzany
bedzie do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli
zostalo wniesione w innej formie anizeli ,,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem cigglo$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 12 ust. 8 stosuje si¢
odpowiednio.

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,
Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

9.Zadajac usuniccia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

10.W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usunigcie
tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

11.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.

12. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

13. Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem kofncowym bedacym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycj¢ oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

14. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidér robdt przed uplywem terminu gwarancji
1 rekojmi ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin na
protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§ 10

Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zamowienia.

2. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa wystawiona po
dokonaniu odbioru cato$ci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.
Platno$¢ zostanie dokonana na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze. Zamawiajacy dokonuje ptatno§¢ w formie mechanizmu podzielonej ptatnosci
dotyczacej ptatnikéw VAT.

3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.



4. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury koncowej w terminie

10.

30 dni od daty jej doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5
-12. Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Podstawa zaplaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru koncowego podpisany
przez obie strony oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6 - 12.

W przypadku robdét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi
przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie 2z niniejszag umowg i
obowigzujacymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem wyplaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajagcemu dowodow
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, a to: o§wiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu tych podmiotoéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty za caty zakres
robot objetych laczaca ich umowa, w wysokos$ci wynikajacej z tej umowy wraz ze
zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego o§wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis
z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb
podpisujacych o§wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania. W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje
stosownie do ponizszych postanowien i przepisow art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004
1. Prawo zamowien publicznych.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg koncowa dowodow
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa
w ust.5, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapftaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 9-13. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przyshugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
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12.

13.
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16.

informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doregczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zapftaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyplaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym réwniez z wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej

zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartos$ci niniejszej umowy, okreslonej w §

3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez

Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec

Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat

poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.10.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych wspoélnie

(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylacznie Lider Konsorcjum. (zapis

obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum ).

W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajagcego za zobowigzania pozostatych czionkéw

Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow uregulowane przez

Zamawiajacego.

§11

Gwarancja i rekojmia

1.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci (w rozumieniu kodeksu
cywilnego) na wykonany przedmiot umowy na okres ...... lat liczac od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow, urzadzen,
wyposazenia, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedtug
gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.

. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady przedmiotu

umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi skonczy si¢ z
dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawceg gwarancji.
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Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi.

W okresie r¢gkojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgltoszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajaceg0. W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi/gwarancji
wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pisSmie listem, telefaksem lub pocztg
elektroniczng.

Zgltoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty ich zgloszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajagce eksploatacj¢ obiektu lub
zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegélnie ucigzliwe, winny by¢
usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od zgtoszenia.
Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktorych mowa w ust.6 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajacego na piSmie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady i szczegétowo uzasadnic¢
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci usunigcia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdznienia i
przedtuzenie terminu usuniecia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pisSmie.

. W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad/usterek w terminie ustalonym w

niniejszej umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce¢ terminu usunig¢cia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usunigcia Zamawiajacy zazadat w ramach
uprawnien wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usunigcia, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 9 Zamawiajacy moze roéwniez
pokrywac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacje przedmiotu umowy, lecz nie nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze
ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastgpstwem
wystgpienia wad/usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi 1 gwarancji obejmuje catos¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia 1
instalacje zamontowane przez Wykonawce na przedmiocie umowy czy tez wbudowane w
przedmiot umowy przez Wykonawce.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji takze po
uplywie terminéw o ktérych mowa w ust. 11 3, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub
usterki przed uptywem tych termindw.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.

Przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie mial na celu oceng zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie 1 zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wlasny koszt i wyznaczy termin na ich usunigcie.

W przypadku przeniesienia wlasno$ci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na
osobg trzecia, uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od
zgody Wykonawcy.

W sprawach dotyczacych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu Cywilnego o
gwarancji jako$ci dla umowy sprzedazy i przepisy Kodeksu Cywilnego o r¢kojmi.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wartosci oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja
istotnych warunkdéw zamowienia i ustawg Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu 1 odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
koniecznosci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysoko$ci. Nowe zabezpieczenie winno spetniaé
wymogi okre§lone w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia postgpowania, o
ktorym mowa w §1 ust. lumowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawié
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach



umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku,

gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca

zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetnié
zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy
z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru czgsciowego/koncowego zostang stwierdzone
wady, a Zamawiajacy zazadal ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca
obowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to
nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usunig¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez gwaranta (porgczyciela) kwoty
zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu.

§ 13

Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu
jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
3 ust. 2,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
koncowym - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3
ust. 2, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad, do
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okres§lonego w § 3 ust. 2,

d) za zwlok¢ w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji lub zwloke w wymianie rzeczy na wolng od wad stwierdzonych w
okresie rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki w usunig¢ciu wad lub wymianie rzeczy
na wolng od wad, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2,

e) zaodstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosc¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,

f) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy
I zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3 ust. 2,



2)

g) zawykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktorego
Zamawiajacy wyrazil zgode - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

h) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 2,

i) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 2,

J) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 3 ust.
2 za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajagcego zmiany UmMOwy o
podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 2,

m) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej
mowa w §7 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
3 ust. 2 za kazde naruszenie,

n) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu dokumentdw, o ktorych mowa w § 4
ust. 4.2 lub 4.3, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien,
o ktorych mowa w § 4 ust. 4.4 w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie: dwa tysiagce
zlotych brutto) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstapienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2.

Kary umowne okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia

przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w itp. 145 Ustawy Prawo

zamoOwien publicznych i § 14 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do

dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaplata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre§lonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych

obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych

w ust. 2 pkt 1) jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich

niezaleznie od pozostatych.



6. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za
roboty objete niniejsza umowag lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody,
na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

8. W przypadku op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania
lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych utratg lub
zmniegjszeniem dofinansowania przyznanego Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany
bedzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego szkody z tego tytutu,
w szczegolnosci do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego
dofinansowania.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy, w catosci badz w czgéci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym przypadku
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy (art.145 ust.1
ustawy Prawo zamowien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy wszczeto postepowanie restrukturyzacyjne lub
likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg
przedmiotu umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

7) w przypadku okreSlonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust. 13 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pisSmie przez Zamawiajgcego
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

12) w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 4.7 - w terminie tam wskazanym.



Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci, w

szczegolnosci w zakresie niewykonanej czgsci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy; w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 12, koszty robot
zabezpieczajacych ponosi Wykonaweca,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia rob6t i przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zgtosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz w przypadku okreslonym w ust. 6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
- zaroboty ktore zostaty prawidlowo i zgodnie z umowa wykonane do dnia odstapienia
1 odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robdt przerwanych — terenu budowy pod swoj
dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy z

przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2—12, odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek

na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang spetnione
warunki okreslone w zdaniu nastepnym. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot umowy
wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on wykonany prawidtowo i zgodnie z umowa,

1 Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaly prawidtowo i zgodnie zumowa

wykonane do dnia odstagpienia od umowy i ktore zostaty odebrane przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6, ustalenie wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczconym Zamawiajagcemu, zgodnie z

wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.



W przypadku odstgpienia od umowy w czes$ci niewykonanej, Zamawiajgcemu przystuguja
wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed data ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy, w tym w szczegolnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary umowne za
odstapienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rgkojmi za wady i
gwarancji jakosci w zakresie 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czg¢s¢
swiadczenia wykonang przed odstagpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastgpi¢ w
terminie 3 miesiecy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci
stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§15

Warunki zmiany umowy

1.

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz zmian o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

2. Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w
interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym lub gdy okaze si¢, ze wykonanie
przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczne lub okaze si¢ niemozliwe z
jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3) i
ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatow, sprzgtu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow, sprzetu
lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

b) pojawienie si¢ na rynku czesci, materiatbw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztéw realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamowienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych
(nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

g) koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,



h)

i)

)

K)

koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,
konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizj¢ z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych,
umozliwiajacych unikniecie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materiatow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

3) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust.2 pkt
1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spetnienia §wiadczenia w sytuacjach
okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1) nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

9)

gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spetlnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu umowy,

koniecznos$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym,
wydluzenia termindw dostaw materiatow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzad
koniecznos¢ konsultacji z projektantem 1 naniesienia przez niego poprawek lub zmian
w dokumentacji projektowe;j,

koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robdt objetych niniejszg umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym realizowanych
na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania robot i
uwzglednienia wzajemnych powigzan, majacych wpltyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),
wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdéw 1 niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia
sadu,

m) jakiegokolwiek opodznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,



n) wystgpienic odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze ancksu do niniejszej umowy na podstawie art.
144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym gdy zajdzie
konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, robot uzupetniajacych, powodujacej
koniecznos$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy zmiany sposobu
spetnienia §wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt 2), majacej wptyw na
uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (powodujgcych
konieczno$¢ jego wydhuzenia),

p) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt 2),
majacej wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt w trakcie realizacji umowy pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze¢$§¢ zamoOwienia nie moze by¢
powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow przewidzianych
ustawg Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

6) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, i1z dana czg$S¢ zamodwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkéw przewidzianych ustawg Prawo
zamoOwien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy/kierownicy robot:

a) Wykonawca z  wlasnej inicjatywy  proponuje  zmian¢  kierownika

budowy/kierownikdéw robot w nastepujacych przypadkach:
-$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
-niewywigzania si¢ kierownika budowy/robot z obowigzkéw wynikajacych z
umowy;
-jezeli zmiana kierownika budowy/roboét stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien
itp.);

b) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy/kierownik
robot, jezeli uzna, ze dotychczasowy kierownik budowy/ kierownik robot nie
wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika budowy/robdt, nowy kierownik budowy/robot
musi spetnia¢ wymagania okre§lone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ;
w przypadku gdy Zamawiajacy precyzowal w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy/robot, w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne s3 na nast¢pujacych

1)

2)

warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego lub interesu publicznego lub w zakresie wynikajagcym z nieprzyznania,
przyznania w ograniczonej kwocie badz cofnigcia $rodkow pochodzacych z
zewnetrznych zrodel finansowania, ktore miaty by¢ przeznaczone na dofinansowanie
przedmiotu umowy,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia §wiadczenia — stosownie do
zaistnialych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i
sprz¢t — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jakosciowych
i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci badz jego
podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem



3)

4)

wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie
przystugiwa¢ prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych
dokumentéw celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,
- ad pkt. 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych
w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastapi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych robot)
obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia §wiadczenia o roznice wartosci
zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot zamiennych w stosunku do
pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy lub
bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2 pkt 2)
Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje — na podstawie tak ustalonych cen,
cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, materiatow, urzadzen, sprzgtu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w bb) —w
drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot, materialow, urzadzen, sprzgtu,
technologii, nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych, katalogach  (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa podkarpackiego lub innych no$nikow
cenotworczych.
- ad pkt. 4):
- lit. a) — o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,
- lit. b) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego
dziatania,
- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
- lit. d), 1), g), j), 1), n) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usunigcia
przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,
- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. h), 1) - o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
- lit. k) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy,
- lit. m) — o czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m).,
- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do
umowy,
- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robot przy uwzglednieniu zmiany sposobu



spetnienia $wiadczenia.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa w
§ 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku od towardéw i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym przypadku zmiana
wysokosci wynagrodzenia moze odnosic¢ si¢ wytacznie do czgsci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug; wartos¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni si¢, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegna
zmianie odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy 0 dokonanie zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawiera¢ pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej
nastgpita badz nastagpi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania zamowienia uzasadniajaca
zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 4 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy,
pod potrzeby programéw dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie obowigzywania umowy
instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany, charakter
oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy musi by¢
wyrazony na pismie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw 1 wierzytelnosci
powstatych w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 2 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatgcznikami
Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



